



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๒๐-๖๑๙๙

ที่ กค ๐๕๑๕(ผชช.๓)/๒๖

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

เรียน ผอ.สบพ.

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ กค ๐๕๑๕(ผชช.๓)/๒๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (e-๓๔๓๔๖๒) โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ โครงการ ความละเอียด ตามแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการราคากลางฯ ขอส่งราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ โครงการ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายพรวิทย์ อุทัยรัฐนิกุล)  
ผช. ด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย  
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายวีระศักดิ์ ลอยสายอ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสำรวย นุ่มศรี)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางอัญชลี อินโต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางพัทริกา พิศาลชนะกุล)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ ผูกประยูร)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพิลเชิค คิม)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการ





รายการ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณต่อ เดือน (บาท)	ระยะเวลาการ จัดจ้าง (เดือน)	ราคากลางต่อเดือน (บาท)	ที่มาของราคากลาง	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
๔	โครงการระบบ Single Sign On	๑,๒๗๕,๕๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑,๒๗๕,๕๐๐.๐๐	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากห้องตลาดจำนวน ๒ ราย และใช้ราคาต่ำที่สุดเป็นราคา กลางต่อเดือน	ที่สุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากการเจรจาต่อรองให้มี การปรับลดราคากลาง	๑. เงินงบประมาณ
๕	โครงการพัฒนฐานข้อมูล อัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database)	๙๒,๙๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๙๒,๙๐๐.๐๐	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากห้องตลาดจำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำที่สุดเป็นราคา กลางต่อเดือน	มีการปรับลดขอบเขตงาน ตั้งนั้นราคากลางที่สืบได้ต่ำที่สุด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. เงินงบประมาณ

ลงชื่อ .....  
(นายพรวิทย์ อุทัยรัฐนิธิกุล)  
ผช. ด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ลงชื่อ .....  
(นายวิระศักดิ์ ลอยสายอ)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ .....  
(น.ส.สำรย นุ่มศรี)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ .....  
(นางสาสพิลเชิด คิม)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ .....  
(นางอัญชลี อินโต)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ .....  
(นางพักริกา พิศาลชนะกุล)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ .....  
(น.ส.รุ่งรัตน์ ผูกประยูร)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ .....  
(นางสาสพิลเชิด คิม)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ .....  
(นางสาสพิลเชิด คิม)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายการ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณต่อ เดือน (บาท)	ระยะเวลาการ จัดจ้าง (เดือน)	ราคากลางต่อเดือน (บาท)	ที่มาของราคากลาง	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
๖	โครงการพัฒนาระบบ ศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยง ข้อมูลกับระบบบัญชีรวม	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากห้องตลาดจำนวน ๒ ราย และใช้ราคาต่ำที่สุดเป็นราคา กลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต งาน แต่ราคากลางที่สืบได้ต่ำ ที่สุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเจรจาต่อรองใหม่ การปรับลดราคากลาง	๓. เงิน ค่าธรรมเนียม ศุลกากร (๕%)
๗	โครงการพัฒนาระบบ ตรวจสอบใบอนุญาตและ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ การนำเข้า ส่งออกและการ เชื่อมโยงระบบกรมศุลกากร กับระบบกลาง	๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากห้องตลาดจำนวน ๒ ราย และใช้ราคาต่ำที่สุดเป็นราคา กลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต งาน แต่ราคากลางที่สืบได้ต่ำ ที่สุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเจรจาต่อรองใหม่ การปรับลดราคากลาง	๓. เงิน ค่าธรรมเนียม ศุลกากร (๕%)
๘	โครงการพัฒนาระบบจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e- Document)	๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๐๔,๐๐๐.๐๐	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากห้องตลาดจำนวน ๒ ราย และใช้ราคาต่ำที่สุดเป็นราคา กลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต งาน แต่ราคากลางที่สืบได้ต่ำ ที่สุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓. เงิน ค่าธรรมเนียม ศุลกากร (๕%)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ (นายพรวิทย์ อุทัยรัฐนิกุล) ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... (น.ส.สำราญ นุ่มศรี) ..... กรรมการ

ผช. ด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นายวิระศักดิ์ ลอยสายอ) ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... (นางสาวสุพิศเชิด คิม) ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... (นางสาวสุพิศเชิด คิม) ..... กรรมการ  
..... กรรมการ ลงชื่อ ..... (นางสาวสุพิศเชิด คิม) ..... กรรมการ

..... กรรมการ ลงชื่อ ..... (นางสาวสุพิศเชิด คิม) ..... กรรมการ



รายการ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณต่อ เดือน (บาท)	ระยะเวลาการ จัดจ้าง (เดือน)	ราคากลางต่อเดือน (บาท)	ที่มาของราคากลาง	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคลากรด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ ๑ การ พัฒนาระบบ e-Tax Incentive	๑,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากห้องตลาดจำนวน ๒ ราย และใช้ราคาต่ำที่สุดเป็นราคา กลางต่อเดือน	เนื่องจากการเจรจาต่อรองให้มี การปรับลดราคาลง  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต งาน แต่ราคากลางที่สืบได้ต่ำ ที่สุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากการเจรจาต่อรองให้มี การปรับลดราคาลง	๓. เงิน ค่าธรรมเนียม ศุลกากร (๕%)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายพรทิพย์ อุทัยรัฐนิกุล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวิระศักดิ์ ลอยสายอ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(น.ส.สำรวย นุ่มศรี)

ผช. ดำเนินพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นางอรรชดี อินโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.รุ่งรัตน์ ผูกประยูร)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวสุพิชฌ์ คิม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หน้า ๔ จาก ๔