

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารศุลกากรพัฒนา ๑๔๐ ปีกรมศุลกากร
และอาคารที่พักของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

กรมศุลกากร ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารศุลกากรพัฒนา ๑๔๐ ปีกรมศุลกากร และอาคารที่พักของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่จาก ทอท. จำนวน ๔๔-๒-๙๙ ไร่ ข้างสนามบินสุวรรณภูมิ ถนนวัดศรีวารีน้อย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบัน ถนนโดยรอบโครงการอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และรอบโครงการอาคารที่พักอาศัย มีสภาพทรุดตัวแตกชำรุดเป็นแนวยาว อันเนื่องจากสภาพชั้นดินเดิมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต้ำมีน้ำท่วมขัง ทำให้ดินถมมีการยุบตัว ส่งผลให้ถนนคอนกรีตทรุดตัวแตกร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนด้านริมรั้วที่มีโครงสร้างฐานรากของกำแพงกันดินยื่นล้ำเข้ามาใต้พื้นถนนบางส่วน ทำให้พื้นคอนกรีตแตกหักทรุดเอียงเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน ทำให้การสัญจรของยานยนต์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคืนสภาพ ให้อยู่สภาพมั่นคงแข็งแรง สะดวกปลอดภัยต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบโครงการให้มีความมั่นคงแข็งแรง สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๒ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างประกอบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายจากทรุดตัวของถนนให้กลับคืนสู่สภาพใช้งานได้ดีตามปกติ เช่น ประตูรั้ว ขอบทางเท้า บ่อพักระบายน้ำ ไฟแสงสว่างถนน เป็นต้น

๒.๓ เพื่อก่อสร้างเสารงเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (อาคารศุลกากรพัฒนา ๑๔๐ ปีกรมศุลกากร) ไว้เป็นที่เคารพเชิดชูเกียรติให้สมกับเป็นสถานที่ราชการ

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานที่ราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/๓.๕ ไม่เป็น.....



๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมศุลกากร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมศุลกากรเชื่อถือ และจะต้องเป็นผลงานที่ทำเสร็จอยู่ในสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า K)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้ร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๔ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอกรมศุลกากรภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

/๓.๑๕ ผู้ยื่น.....

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บุคลากรประจำสำนักงาน คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พาณิชยการ อย่างน้อย ๑ คน

ส่วนที่ ๒ บุคลากรประจำสถานที่ก่อสร้าง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าที่กำหนด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ประเภทละ ๑ คน ดังนี้

(๑) วิศวกรโยธา

(๒) นายช่างโยธา

(๓) ช่างสำรวจ

โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองของวิศวกร เพื่อรับรองการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบ และรายการสัญญา

(๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องตามบุคลากรที่กำหนดข้างต้น

(๓) หลักฐานใบประกาศที่ออกโดย สมาวิศวกรหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกให้วิศวกร เพื่อแสดงว่ามีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดย แสดงรายละเอียด ประเภทวิศวกร สาขา เลขทะเบียน และวันที่มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศุลกากรพัฒนา ๑๔๐ ปีกรมศุลกากร และอาคารที่พักของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธี e-bidding ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงตามแบบรูปรายละเอียดและรายการประกอบแบบที่ออกโดยส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม กรมศุลกากร จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ แผ่น โดยมีขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการโดยสังเขป ดังนี้

๔.๑ งานปรับปรุงถนน

๔.๒ งานก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน

๔.๓ งานก่อสร้างเสาธง

๔.๔ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร

๔.๕ งานปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างบริเวณ

๔.๖ งานซ่อมแซมประตูเข้า-ออกโครงการ

๔.๗ งานตีเส้นจราจร

๔.๘ งานปรับปรุงภูมิทัศน์

๔.๙ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



/๕. ระยะ.....

๕. ระยะเวลาดำเนินการ การส่งมอบงาน และการจ่ายค่าจ้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด รวมทั้งสิ้น ๖ งวด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

๖. วงเงินในการจัดหา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ถอดแบบคำนวณราคาสำหรับเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาที่แนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๘. ความคลาดเคลื่อน บกพร่อง ขัดแย้งและความผิดพลาดระหว่างทำงานปรับปรุง

ในกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความขัดแย้ง หรือความผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนในงานแบบงานปรับปรุงรายการประกอบแบบ หรือความคลาดเคลื่อนกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง ผู้รับจ้างต้องหยุดดำเนินการในส่วนนั้น แล้วแจ้งต่อผู้ออกแบบหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอคำปรึกษา คำวินิจฉัยที่จะใช้ในการดำเนินงานต่อไปให้อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนลงมือปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วเพิกเฉย ปฏิบัติงานต่อเนื่องจนเกิดผลกระทบเสียหาย และคณะกรรมการผู้ตรวจรับแบบวินิจัยให้มีการปรับปรุงแก้ไข ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้องตรงตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น


๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบเข้าจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันแจ้งความชำรุดบกพร่อง


๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมศุลกากร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธำพรณ์ กันเกตุ)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ มั่งดินดำ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวสันต์ สายน้ำเขียว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนะพล อยู่กรุง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดงวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารศุภกสิพัฒน์ ๑๔๐ ปีกรมศุสการ
และอาคารที่พักของกรมศุสการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง

๑. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ โดยต้องสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด รวมทั้งสิ้น ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของวงเงินสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
การเตรียมงาน

- | | |
|---|----------------|
| - งานจัดสร้างสำนักงานสนาม | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - จัดทำป้ายชื่อโครงการ ป้ายเตือนอันตราย | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - แผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง
และแผนงานของผู้รับจ้าง | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - ผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้าง | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานรื้อสกัดถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนย้ายนำไปทิ้ง | แล้วเสร็จ ๓๐% |
| - งานขุดดินฐานราก ตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามทำสัญญา

งวดที่ ๒ จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของวงเงินสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- | | |
|---|----------------|
| - งานรื้อสกัดถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนย้ายนำไปทิ้ง | แล้วเสร็จ ๕๐% |
| - งานตอกเสาเข็มรับถนน | แล้วเสร็จ ๓๐% |
| - งานก่อสร้างกำแพงกันดิน | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานซ่อมแซมลาด ค.ส.ล. ข้างคูระบายน้ำ | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานถมปรับระดับพร้อมบดอัด | แล้วเสร็จ ๓๐% |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามทำสัญญา

งวดที่ ๓ จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของวงเงินสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- | | |
|---|----------------|
| - งานรื้อสกัดถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนย้ายนำไปทิ้ง | แล้วเสร็จ ๙๐% |
| - งานตอกเสาเข็มรับถนน | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานตอกเสาเข็มรับเสาธง | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานถมปรับระดับพร้อมบดอัด | แล้วเสร็จ ๖๐% |
| - งานเทถนน ค.ส.ล. | แล้วเสร็จ ๓๐% |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามทำสัญญา

งวดที่ ๔	จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของวงเงินสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ	
	- งานรื้อสกัดถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนย้ายนำไปทิ้ง	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานถมปรับระดับพร้อมบดอัด	แล้วเสร็จ ๘๐%
	- งานเทถนน ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๖๐%
	- งานขอบคันหิน	แล้วเสร็จ ๒๐%
	- งานซ่อมแซมประตูรั้วเหล็ก	แล้วเสร็จ ๕๐%
	- งานก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมตกแต่งผิว	แล้วเสร็จ ๙๐%
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามทำสัญญา	

งวดที่ ๕	จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของวงเงินสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ	
	- งานถมปรับระดับพร้อมบดอัด	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานเทถนน ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๘๐%
	- งานขอบคันหิน	แล้วเสร็จ ๕๐%
	- งานซ่อมแซมประตูรั้วเหล็ก	แล้วเสร็จ ๘๐%
	- งานก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมตกแต่งผิว	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามทำสัญญา	

งวดที่ ๖	จำนวนเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของวงเงินสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ	
	- งานเทถนน ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานตัดรอยต่อถนนและหยอดแอสฟัลท์	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานขอบคันหิน	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานซ่อมแซมประตูรั้วเหล็ก	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานติดตั้งเสาธงพร้อมอุปกรณ์	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานตีเส้นจราจร	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บ่อพัก และฝาบ่อ	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ - จัดสวน	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-แสงสว่างบริเวณ	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
	เตรียมส่งงาน	
	- ได้ทำการทำความสะอาด และส่งมอบพื้นที่	
	- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้าง	
	- ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน	

- ปรับสภาพพื้นที่รอบ ๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นสภาพภูมิทัศน์ ซ่อมแซมรั้วถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งและทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามทำสัญญา

การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว และต้องรีบดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้ง