

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร

๓. วงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร ๔๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามเอกสารแนบท้าย

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท WILCON Distribution จำกัด

บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด

บริษัท วิเซอร์วิส ๒๐๑๖ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(๑) นางกรรณิกา ปกรณ์ประเสริฐ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวรุ่งรัตน์ ผูกประยูร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
(๓) นางสาวณัฏฐา สุพรรณพงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
(๔) นายไกรสร สมนึก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
(๕) นายสุรสิน ศิริอาชารุ่งโรจน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดตั้งสำนักงานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์	๓	ชุด	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับทำหน้าที่ระบบฐานข้อมูลติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์	๑	ชุด	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	๑	ชุด	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch)	๒	ชุด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๕	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (SAN Switch)	๒	ชุด	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	๑	ชุด	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๗	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ Container Platform	๑๒	license	๕๒๖,๐๐๐.๐๐	๖,๓๑๒,๐๐๐.๐๐
๘	ซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	๖	license	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๙	ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database)	๔	license	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	๖	license	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์	๑	license	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T)	๑	งาน	๑๔,๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๘๘,๐๐๐.๐๐
	- พัฒนาโปรแกรมสำหรับนำเข้าพิเศษ - โปรแกรมพิเศษ สำหรับบันทึกข้อมูล สำหรับคอนเทนเนอร์ และคอนเทนเนอร์แร็ค				
	- พัฒนาคำร้องขอเอกสารคอนเทนเนอร์จากสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาคำร้องคำขออนุญาตทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเร็ว และคำร้องขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ ตามพิกัดประเภทที่ ๑-๒ ภาค ๔ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์				
	- ปรับปรุงระบบงาน TCES ที่เกี่ยวข้องให้รองรับกับระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T)				

เอกสารแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างที่มีแผนงานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)
	- พัฒนาระบบเชื่อมโยง (Application Program Interface : API) เพื่อรับ - ส่ง ข้อมูล ระหว่างระบบติดตาม และตรวจสอบสถานะขนส่งคอนเทนเนอร์ (Container Track and Trace : CT&T) กับระบบงาน TCES				
			รวม		๔๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

ราคาก่อนรวม Vat ๔๐,๘๔๑,๑๒๑.๕๐
Vat ๗% ๒,๘๕๘,๘๗๘.๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐